



Sayı : 38591462 – 010-07-03 – 2019 – 3578

08.10.2019

Konu : Ekipman İhtiyacı Hk..

Sirküler No : 692 /2019

Sayın Üyemiz,

IC İçtaş A.Ş.'den alınan 3 Ekim 2019 tarihli e-postada; Mersin – Taşucu lokasyonunda yapımını üstlendikleri Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerinde kullanılmak üzere “Barç Üstü Excavator (Dregger) Denizüstü Ekipmanı veya muadili (Alkor 5)” kiralanacağı duyurulmuş olup, konu e-posta ve eki ilişiktir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

Ek: IC İçtaş A.Ş. Yazısı ve Ekleri (3 Sf)

DAĞITIM

- Tüm Üyelerimiz (Odamız Web Sayfası ve e-posta ile)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- TAİS
- İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- 08 Nolu Meslek Grubu Üyeleri

Nilgun TOK

Konu: FW: ALKOR 5 veya muadili
Ekler: SKM_C22719100201250.pdf

From: Cengiz Saka <cengiz.saka@ic.com.tr>
Sent: Thursday, October 3, 2019 10:18 AM
To: İMEAK DTO Merkez <iletisim@denizticaretodasi.org.tr>
Subject: FW: ALKOR 5 veya muadili

Merhaba

Mersin – Taşucu lokasyonunda yapımını üstlendiğimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde kullanılmak üzere

Ekli taleplere istinaden teklif rica ederim

ALKOR 5 barc ustu excavator dregger denizustu ekipmani
Veya muadili

	tüm ekipmanların operatorlerin ssk si ve araçların bakımları sizin sorumluluğundadır.
7	Mazot -Yemek -Barınma İctas`a aittir.
8	EKİPMAN' ların kira bedeli aylık ücret olarak uygulanacaktır. Bu uygulamada bir ay 30 gün ve bir gün ise 08 00 – 18 00 (Net çalışma saati günlük 10 saattir.) (Kıracı'nın iş veremediği durumlarda 10 çalışma saatinden az çalışmalar 10 çalışma saati kabul edilecektir), bir ay ise 30 gün x 10 saat/gün = 300 saat olarak kabul edilecektir. Bu süreler dışındaki EKİPMAN çalışma süreleri fazla mesai olarak ilave edilecektir. Fazla mesai ücreti aylık ücret üzerinden Toplam kira bedeli /300 saat olarak hesaplanacaktır.
9	
10	
11	
12	Ekipmanın 1 aylık çalışma süresi içinde 2 günlük anza veya bakım hakkı vardır.
13	Ekipmanların gece vardiyasında çalıştırılmasını talep edebilir, Ekipmanların gece vardiyasında çalıştırılması durumunda;
14	Gece vardiyası bedeli Toplam kira bedelinin % 80' i (yüzde seksen' i) nispetinde hesaplanarak "toplam kira bedeli" ne eklenecektir. Gece Vardiyası çalışması yapılmaması durumunda gece vardiyası ile ilgili olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır
15	

Nakliye dahil olması önemlidir

Özel proje kiralama rakamı bekliyoruz

Saygılarımla, С уважением

Cengiz Saka / Дженгиз Сака

Akkuyu NPP Project

Satin alma Departmanı Müdür Yardımcısı

помощник руководителя отдела снабжения

İC İçtaş A.Ş

Tel: 0530 0852447

ПРОЈЕ АДИ (НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА): АККУМУ НИКЛЕЕР САНТРАЛ
 SANIYE (СТРОИТЕЛНАЯ ПЛОЩАДКА): АККУМУ
 ТАРИХ (ДАТА): 20.09.2019

Эксп. номер	МАТЕРИАЛ ПР КОДУ (КОД ПР МАТЕРИАЛ)	МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ АДИ (НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ / УСИЛ)	МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ ВЕЛИКИ (МАТЕРИАЛ / УСИЛ ЕДИНИЦА)	ПЛАНИРАНИ МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ ИКОПИТЕРО МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ	ТАЛЕР ФОРМУ МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ ИКОПИТЕРО МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ	АМБАРА МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ ИКОПИТЕРО МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ В АМБАР	САТТИРАЛ ИКОПИТЕРО МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ ИКОПИТЕРО МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕТ	АККУМУНИКЛЕЕР (ПОСРЕДНИК)
1		BARC ÜSTÜ EXCAVATOR (DREGER) DENİZLİSTİ EKİPMANI (ALOKR 5)	adet	1	1			SU YAPILARINDA KULLANILMAKTA.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

NOT (TIPMEEHANE):
 DGN DENİZLİSTİK FİRMASINA AIT ALOKR-5 İSİMLİ EKİPMAN ZONE-1
 BOLGESİNDE YAPILACAK DENİZ DOLGUSU ÖNCESİ MEVCUT
 ANKOSMANIN DENİZ ALTINDA KALAN KISMININ TARAFIYI İÇİN
 KULLANILMAKTA.

АСТРАЛМА (ОПИСАНИЕ)	ТАЛЕР УАРАМ ВІДІН УЕТІЛІСТІ (ОТДЕЛ, СРЕЛІАШШИ ЗАПРОС)	СТОК КОНТРОЛ АМБАР УОНІТІСІСТ (ПРОВЕРКА ДІНО ЗАВЕДУЮЩИИ СЮЛДОМ)	ВІТІСЕ КОНТРОЛ ТЕКНІК ОФІС УОНІТІСІСТ (ПРОВЕРКА БЮДЖЕТА ТЕХНІЧЕСКИЙ ОФИС-МЕНЕДЖЕР)	ПРОЈЕ МІДЬІРІ (МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ)

